

Data de referência 17-fev-18

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Reforma de Quadra Esportiva: Ginásio de Esportes Firmino Aderbal Chaves Branco

Nº do contrato 0-0 Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte
				Unitário	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,20	370,66	444,80	SINAPI - 74209/001
1.2	Demolição de concreto armado	m ³	0,70	232,85	163,00	SINAPI - 97628
1.3	Remoção de alambrado existente	m ²	99,00	2,06	204,37	SINAPI - 97637
2	PISO EM CONCRETO ARMADO					
2.1	Armação em tela sold. nerv. Q-92, Aço CA 60, 4,2 mm, malha 15x15	m ²	668,62	7,82	5.228,19	CP 001
2.2	Piso em concreto 20 Mpa, usinado, e=10 cm, incluso acabamento	m ²	668,62	63,54	42.486,37	CP 002
2.3	Junta serrada em piso de concreto	m	380,40	14,83	5.639,63	CP 003
2.4	Selagem de junta de dilatação	m	380,40	12,77	4.859,13	CP 004
2.5	Polimento mecanizado em piso de concreto com polidora	m ²	668,62	6,71	4.483,70	CP 005
3	PISO MODULAR					
3.1	Piso modular esportivo, conforme memorial descritivo	m ²	668,62	153,21	102.439,27	MERCADO
4	ALAMBRADO					
4.1	Alambrado h = 2,00 m, incluso portões	m ²	156,94	68,64	10.771,63	CP 006
5	SERVIÇOS FINAIS					
5.1	Limpeza final da obra	m ²	668,62	2,68	1.790,13	SINAPI - 9537

Sarah Dutra
Engenheira Civil

CREA - SC 123628-3

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Sarah Dutra



ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento

Reforma de Quadra Esportiva: Ginásio de Esportes Firmino Aderbal Chaves Branco

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
	Sarah Dutra Engenheira Civil CREA - SC 123628-3						
	Pref. Mun. Campo Belo do Sul						
	<i>Sarah Dutra</i>						
	TOTAL				178.510,22		

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

17-fev-18
Data

* Obs

BDI 25,11%
(já incluso no orçamento)

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF

Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F

Exclusivamente outras fontes



CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento

Reforma de Quadra Esportiva: Ginásio de Esportes Firmínio Aderbal Chav

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	100,00	100,00																							
2	100,00	100,00																							
3	100,00	100,00																							
4	100,00	100,00																							
5	100,00	100,00																							
TOT. (%)	100,00	100,00																							
Recurso																									
C. Fin.	178.510,22																								
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)	178.510,22																								

Sarah DUTRA
Engenheira Civil
CREA - SF 123628-3
Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Responsável técnico pelos itens:

Sarah Dutra

17-fev-18
Data



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento: Reforma de Quadra Esportiva: Ginásio de Esportes Fi

Nº do contrato 0-0

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %	
					Financeira	Física				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				812,17			812,17	0,45	
2	PISO EM CONCRETO ARMADO				62.697,02			62.697,02	35,12	
3	PISO MODULAR				102.439,27			102.439,27	57,39	
4	ALAMBRADO				10.771,63			10.771,63	6,03	
5	SERVIÇOS FINAIS				1.790,13			1.790,13	1,00	
TOTALS								178.510,22	178.510,22	100,00

Sarah Dutra
Engenheira Civil

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

CREA - SC-123628-3

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

Sarah Dutra

Data 17-fev-18

V.100512

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL/SC

EMPREENDIMENTO: Reforma de Quadra Esportiva: Ginásio de Esportes Firmino Aderbal Chaves Branco

Planilha de detalhamento de BDI - Padrão

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013): Construção de Edifícios

Item	Sigla	Valor
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia do empreendimento	S+G	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB(INSS)	4,50%

$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$	25,11%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU	22,12%

Sarah Dutra

Engenheira Civil

CREA - SC 123628-3

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Sarah Dutra

Sarah Dutra

Eng^a Civil - CREA/SC 123628-3



Campo Belo do Sul, 17 de fevereiro de 2018.