# QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

**N° do contrato** 0-0

**Agente Promotor / Proponente** Município de Campo Belo do Sul

**Empreendimento** Ampliação - Escola Itinerante José Joaquim de Lima Xa

| N° do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Repasse | Contrapartida | | Outras Fontes | Total | INC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Financeira | Física | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1.438,39 | | | 1.438,39 | 1,12 |
| 2 | INFRA., FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA EM CONCRETO | | | | 7.112,97 | | | 7.112,97 | 5,55 |
| 3 | INFRA., FUNDAÇÕES, SUPEREST. E PAREDES EM MADEIRA | | | | 40.395,60 | | | 40.395,60 | 31,54 |
| 4 | PAREDES EM ALVENARIA | | | | 3.582,98 | | | 3.582,98 | 2,80 |
| 5 | REVESTIMENTOS | | | | 5.421,79 | | | 5.421,79 | 4,23 |
| 6 | PINTURA | | | | 5.714,38 | | | 5.714,38 | 4,46 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 3.986,87 | | | 3.986,87 | 3,11 |
| 8 | FORRO | | | | 12.133,92 | | | 12.133,92 | 9,47 |
| 9 | COBERTURA E PROTEÇÕES | | | | 19.489,28 | | | 19.489,28 | 15,22 |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | 13.605,71 | | | 13.605,71 | 10,62 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | 8.344,37 | | | 8.344,37 | 6,51 |
| 12 | LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS | | | | 2.092,42 | | | 2.092,42 | 1,63 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 3.736,65 | | | 3.736,65 | 2,92 |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS | | | | 1.026,21 | | | 1.026,21 | 0,80 |
| 15 | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 128.081,54 | | | 128.081,54 | 100,00 |

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

29-nov-18
Data

V.100512