QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Construção de Lóculos (48 unidades) e Instalação de

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS INICIAIS			0,00	463,57			463,57	0,69
2	INFRAESTRUTURA				6.786,02			6.786,02	10,03
3	SUPERESTRUTURA				15.898,34			15.898,34	23,51
4	PAREDES				8.129,22			8.129,22	12,02
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				3.506,79			3.506,79	5,19
6	REVESTIMENTOS				24.550,64			24.550,64	36,30
7	PAVIMENTAÇÃO				3.349,17			3.349,17	4,95
8	PONTOS DE VENTILAÇÃO				3.283,82			3.283,82	4,86
9	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA			0,00	1.661,22			1.661,22	2,46
TOTAIS					67.628,79			67.628,79	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

6-mar-20
Data

V.110324