


**CURVA ABC**

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
NÍVEL 0 - AMBIENTES COMUNS DA CLÍNICA   ARQUITETÔNICO	R\$ 818.725,04	35,06%	35,06%	A
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 443.201,36	18,98%	54,05%	A
NÍVEL 350 - COBERTURA PLATIBANDA E TORRE CAIXA D' ÁGUA	R\$ 221.604,13	9,49%	63,54%	A
SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 214.191,32	9,17%	72,71%	A
SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 195.578,64	8,38%	81,09%	B
PISCINA	R\$ 182.945,53	7,84%	88,92%	B
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS	R\$ 163.878,78	7,02%	95,94%	C
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.224,43	3,39%	99,33%	C
PREVENTIVO E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.132,80	0,35%	99,68%	C
NÍVEL -165 - SUBSOLO SALA DE MAQUINAS	R\$ 7.436,22	0,32%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.334.918,25</b>			

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



**LOCAL:** LAGES - SC

**DATA:** 01/10/2024

Responsável Técnico  
 LUÍS HENRIQUE G. BECKER  
 ENGº CIVIL CREA/SC: 196514-1