

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92 Telefone: 49 3249 1133
 MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2018 - TP

Processo Administrativo: 17/2018
 Data do Processo Adm.: 26/03/2018
 Processo de Licitação: 17/2018
 Data do Processo: 26/03/2018

Folha: 1/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES, placa da obra, retirada de alambrado, demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados, demolição manual da estrutura de concreto armado, limpeza do terreno, locação (08-01-0998)	-----	11.440,9900	11.440,9900
2	1,000	UN	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES, escavação manual, execução de estrutura de concreto armado (sapatas, colarinho e bald.) impermeabilização de vigas baldrame (08-01-0999)	-----	27.730,7900	27.730,7900
3	1,000	UN	SUPERESTRUTURA, execução de estruturas de concreto armado (pilares e vigas respaldo) (08-01-1000)	-----	18.237,3700	18.237,3700
4	1,000	UN	PAREDES, alvenaria de vedação em blocos de concreto (e=19cm) (08-01-1001)	-----	20.046,1400	20.046,1400
5	1,000	UN	REVESTIMENTO, chapisco aplicado em estrutura de concreto armado (pilares e vigas) massa única traço 1:2:8 (pilares e vigas) (08-01-1002)	-----	7.267,5800	7.267,5800
6	1,000	UN	COBERTURA, fabric. e inst. de est. de madeira para telhado 2 águas, telha cerâmica, telhamento com telha cerâmica, 2 águas, cumeira para telha de cerâmica, forro de madeira para beiral (08-01-1003)	-----	1.491,8300	1.491,8300
7	1,000	UN	ESQUADRIAS, fornecimento e instalação de portão, portão pedestres, grade de ferro (08-01-1004)	-----	30.983,8800	30.983,8800
8	1,000	UN	PINTURAS, aplicação manual de fundo selador acrílico, aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, pintura esmalte, duas demãos, sobre a superfície metálica, pintura esmalte, duas demãos, sobre a superfície de madeira (08-01-1005)	-----	15.775,8400	15.775,8400
9	1,000	UN	DRENAGEM, calha em concreto simples, meia cana, diâmetro 200MM, tubo de PVC DN 75MM, para drenagem, fornecimento e instalação. grade de ferro sobre tubo de drenagem no portão (08-01-1006)	-----	3.741,1700	3.741,1700
10	1,000	UN	CALÇADAS, execução de passeio, concreto moldado in loco acab. convencional, execução de passeio, concreto armado, acab. convencional, demolição manual de estruturas de concreto armado (escadas),	-----	12.659,9800	12.659,9800

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92 Telefone: 49 3249 1133
 MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2018 - TP

Processo Administrativo: 17/2018
 Data do Processo Adm.: 26/03/2018
 Processo de Licitação: 17/2018
 Data do Processo: 26/03/2018

Folha: 2/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
11	1,000	UN	readequação da escada (08-01-1007) SERVIÇOS FINAIS, limpeza final da obra (08-01-1008)	-----	746,2600	746,2600
12	1,000	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES-AMPLIAÇÃO, abrigo provisório, depósito em chapa de madeira compensada, placa da obra em chapa de aço galvanizado, limpeza do terreno, locação da obra (08-01-1009)	-----	3.758,0900	3.758,0900
13	1,000	UN	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES, escavação manual das valas, execução de estrutura de concreto armado, incluso formas e lançam, (08-01-1010)	-----	13.347,1300	13.347,1300
14	1,000	UN	IMPERMEABILIZAÇÕES-AMPLIAÇÃO, impermeabilizações com tinta betuminosa em fundação (08-01-1011)	-----	250,1900	250,1900
15	1,000	UN	SUPERESTRUTURA-AMPLIAÇÃO, execução de estrutura de concreto armado, incluso formas e lancam, verga e contra verga nas janelas, vergas na portas (08-01-1012)	-----	8.614,2700	8.614,2700
16	1,000	UN	PAREDES-AMPLIAÇÃO, alvenaria em tijolos ceramicos 6 furos c/ argamass de assentamento (08-01-1013)	-----	4.396,4000	4.396,4000
17	1,000	UN	REVESTIMENTO-AMPLIAÇÃO, chapisco interno, chapisco externo, massa única interna, massa única externa (08-01-1014)	-----	8.155,3900	8.155,3900
18	1,000	UN	PINTURA-AMPLIAÇÃO, selador acrilico, pintura acrilica-2 demãos, pintura esmalte sintética sobre superficies de madeira, fundo preparador primer a base de epoxi, p/ estrutura metalica, pintura sobre superficie metalica, 2 demãos (08-01-1015)	-----	4.046,5300	4.046,5300
19	1,000	UN	PAVIMENTAÇÃO-AMPLIAÇÃO, laje pré moldada para piso, contrapiso em argamassa traço 1:4, aplicado sobre a laje, revestimento ceramico para piso, rodapé ceramico, execução de passeio (calçada), moldado in loco, acabamento conv, meio-fio em concreto. (08-01-1016)	-----	14.946,4500	14.946,4500
20	1,000	UN	FORRO-AMPLIAÇÃO, forro em régua de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação, roda-forro para forro de PVC, forro de madeira de 1ª qualidade, para beiral de telhado (08-01-1017)	-----	4.621,8700	4.621,8700
21	1,000	UN	COBERTURA E PROTEÇÕES-AMPLIAÇÃO, estrutura de madeira para telhado, fabricação e instalação, telha de fibrocimento ondulada de 6MM, incluso acessório e fixação, cumeira fibroc, ondulada, e=6MM, incluso acessorio de fixação e içamento, (08-01-1018)	-----	5.786,1700	5.786,1700

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92 Telefone: 49 3249 1133
MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2018 - TP

Processo Administrativo: 17/2018
Data do Processo Adm.: 26/03/2018
Processo de Licitação: 17/2018
Data do Processo: 26/03/2018

Folha: 3/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
22	1,000	UN	ESQUADRIAS-AMPLIAÇÃO, janela de alumínio de correr 4 folhas, incluso vidros, fixação e vedação, kit. comp. porta de madeira 0,90x 2,10, incluso montagem e instalação, guarda corpo em tubo de aço galvanizado, (08-01-1019)	-----	8.383,1800	8.383,1800
23	1,000	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-AMPLIAÇÃO, disjuntor 10a, ponto de iluminação c/ interruptor simples, caixa, eletroduto e cabo, ponto de tomada, caixa, eletroduto e cabo, luminária completa, fornecimento e instalação, luminária de emergência, placa de sinalização, saída, face única em led . (08-01-1020)	-----	2.110,8800	2.110,8800
24	1,000	UN	SERVIÇOS FINAIS-AMPLIAÇÃO, limpeza final da obra (08-01-1021)	-----	331,3100	331,3100
25	1,000	UN	DEMOLIÇÕES-REFORMA, demolição de concreto piso, demolição de alvenaria de elementos ceramicos vazados, retirada do forro, remoção de revestimento ceramicos, remoção de fiação elétrica, retirada de aparelhos sanitários, remoção de portas, remoção de janelas, (08-01-1022)	-----	1.552,8200	1.552,8200
26	1,000	UN	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES-REFORMA, escavação manual de valas, execução de estrutura de concreto armado, incluso formas e lancam, (08-01-1023)	-----	2.299,8500	2.299,8500
27	1,000	UN	IMPERMEABILIZAÇÕES-REFORMA, impermeabilização com tinta betuminosa em fundação (08-01-1024)	-----	10,3200	10,3200
28	1,000	UN	SUPERESTRUTURA-REFORMA, execução de estrutura de concreto armado, incluso formas e lançam, verga e contra verga para janelas, vergas para as portas, (08-01-1025)	-----	3.022,7700	3.022,7700
29	1,000	UN	PAREDES-REFORMA, alvenaria em tijolos ceramicos 6 furos c/argamassa de assentamento (08-01-1026)	-----	2.322,0800	2.322,0800
30	1,000	UN	REVESTIMENTO-REFORMA, chapisco interno, massa única interna, emboço para recebimento de ceramica, revestimento ceramico para paredes internas, azuleijos (08-01-1027)	-----	12.321,0700	12.321,0700
31	1,000	UN	PINTURA-REFORMA, selador acrilico, pintura acrilica 2 demãos, pintura esmalte sintetica sobre superficies de madeira (08-01-1028)	-----	1.158,4000	1.158,4000
32	1,000	UN	PAVIMENTAÇÃO-REFORMA, piso em concreto 20MPA, espessura de 7cm c/armação, revestimento ceramico para piso, rodapé ceramico (08-01-1029)	-----	5.645,2300	5.645,2300

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92 Telefone: 49 3249 1133
 MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2018 - TP

Processo Administrativo: 17/2018
 Data do Processo Adm.: 26/03/2018
 Processo de Licitação: 17/2018
 Data do Processo: 26/03/2018

Folha: 4/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
33	1,000	UN	FORRO-REFORMA, forro em régua de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação, roda-forro, para forro de PVC. (08-01-1030)	-----	8.918,8300	8.918,8300
34	1,000	UN	ESQUADRIAS-REFORMA, janela de alumínio basculante com vidros, incluso fixação, kit, comp, porta de madeira 0,90x2,10, incluso montagem e instalação, kit comp, porta de madeira 0,70x2,10, incluso montagem e instalação (08-01-1031)	-----	8.911,4000	8.911,4000
35	1,000	UN	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS-REFORMA, lavatório, louça branca c/sifão, válvula, enagte e torneira, fornecimento e instalação, vaso sanitário c/caixa acopada, fornecimento e instalação, mictório sifonado de louça branca, completo, fornecimento e instalação, barra de apoio vaso sanitário 80cm, barra de apoio vaso sanitário 70cm, papeleira de parede para lavatórios, papeleira de parede para papel higienico, saboneteira de parede (08-01-1032)	-----	8.692,5300	8.692,5300
36	1,000	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-REFORMA, tubo de PVC, esgoto 40mm, fornecimento e instalação, tubo de PVC esgoto de 50mm, fornecimento e instalação, tubo de PVC esgoto 100mm fornecimento e instalação, joelho 45 graus PVC esgoto 40mm fornecimento e instalação, junção simples 40mm, esgoto fornecimento e instalação, joelho 45 graus PVC esgoto 50mm fornecimento e instalação, te PVC esgoto 50mm, fornecimento e instalação, junção simples 100x50mm, esgoto fornecimento e instalação, joelho 45 graus PVC esgoto 100mm, fornecimento e instalação, caixa sifonada PVC DN 100x100x50, fornecimento e instalação, caixa de inspeção, escavação e confecção, fossa séptica, filtro anaeróbio, joelho 90 graus PVC, soldável DN 25mm, forn e inst. água fria, te 90 graus PVC soldável DN25mm, forn e insta. água fria, tubo PVC soldável dn25mm forn e inst. água fria, registro de gav 3/4'' acabam. e canopla cromados, forn e inst. água fria, (08-01-1033)	-----	4.522,8600	4.522,8600
37	1,000	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-REFORMA, disjuntor 10A, ponto de iluminação c/interruptor simples, caixa, eletroduto e cabo, ponto de tomada, caixa, eletroduto e cabo, luminária completa, fornecimento e instalação (08-	-----	1.919,8200	1.919,8200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92 Telefone: 49 3249 1133
MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2018 - TP

Processo Administrativo: 17/2018
Data do Processo Adm.: 26/03/2018
Processo de Licitação: 17/2018
Data do Processo: 26/03/2018

Folha: 5/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			01-1034)			
38	1,000	UN	SERVIÇOS FINAIS-REFORMA, limpeza final da obra (08-01-1035)	_____	126,5900	126,5900
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	290.294,2600