

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Construção de Gavetas - Jazigo Simples 48 unidades

Nº do contrato 0-0 Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	SERVICOS INICIAIS						
1.1	Escavações manuais	m³	2,32	72,03	167,10		SINAPI 93368
1.2	Aterro e apiloamento	m³	3,56	27,78	98,89		SINAPI 93382
1.3	Locação da obra	m²	31,67	6,36	201,39		SINAPI 74077/003
2	INFRAESTRUTURA						
2.1	Estrutura de concreto armado - sapatas e baldrame	m³	3,70	1.677,56	6.206,96		SINAPI 95952
3	SUPERESTRUTURA						
3.1	Concreto armado - superestrutura	m³	2,15	1.677,56	3.606,75		SINAPI 95952
3.2	Laje pré moldada, com lajotas	m²	130,23	84,24	10.970,64		SINAPI 74202/002
4	PAREDES						
4.1	Execução de alvenaria tijolo 6 furos com e = 18 cm	m²	101,16	76,89	7.777,86		SINAPI 87493
5	IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	Impermeabilização de vigas baldrame	m²	40,70	11,37	462,78		SINAPI 74106/001
6	REVESTIMENTOS						
6.1	Chapisco	m²	185,42	4,14	768,15		SINAPI 87878
6.2	Massa única	m²	185,42	31,25	5.795,00		SINAPI 87792
6.3	Revest. de parede externa em chapas de granito, incluso tampas c/ fix.	m²	43,32	278,72	12.074,32		SINAPI 94671
7	PAVIMENTAÇÃO						
7.1	Contrapiso de concreto com base de brita e = 8,00 cm	m²	23,76	51,83	1.231,45		SINAPI 68325
7.2	Calçada de concreto esp. 7 cm com base de brita e = 7,00 cm	m²	2,44	57,04	139,18		SINAPI 94993
8	INST. PONTOS DE VENTILAÇÃO						
8.1	Ponto de ventilação conforme projeto - fornecimento e inst.	und	1,00	1.165,00	1.165,00		CPU 001

Sarah Dutra
Engenheira Civil
CREA - SC 123628-3

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Sarah Dutra

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento

Construção de Gavetas - Jazigo Simples 48 unidades

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
	<i>Sarah Dutra</i> Engenheira Civil CREA - SC 123628-3						
	Pref. Mun. Campo Belo do Sul						
	TOTAL				50.665,47		

Responsável técnico
pelos itens:

Sarah Dutra

Responsável técnico
pelos itens:

4-set-18
Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF

Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F

Exclusivamente outras fontes

BDI 25,92%
(já incluso no orçamento)



CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento

Construção de Gavetas - Jazigo Simples 48 unidades

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	100,00	100,00																							
2	100,00	100,00																							
3	50,00	50,00	50,00	50,00																					
4	50,00	50,00	50,00	50,00																					
5	100,00	100,00																							
6	80,00	80,00	100,00	100,00																					
7	50,00	50,00	20,00	100,00	50,00	100,00																			
8																									
TOT. (%)	39,46	39,46	60,54	100,00																					
Recurso																									
C. Fin.	19.993,75		30.671,72																						
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)	19.993,75		30.671,72																						

Sarah Dutra
 Engenharia Civil
 CREA SC 123628-3
 Prof Mun Campo Belo do Sul

Responsável técnico
pelos itens:

Sarah Dutra
 Responsável técnico
pelos itens:

4-set-18
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Agente Promotor / Proponente

Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento | Construção de Gavetas - Jazigo Simples 48 unidades

Nº do contrato | 0-0

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS INICIAIS				467,38			467,38	0,92
2	INFRAESTRUTURA				6.206,96			6.206,96	12,25
3	SUPERESTRUTURA				14.577,39			14.577,39	28,77
4	PAREDES				7.777,86			7.777,86	15,35
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				462,78			462,78	0,91
6	REVESTIMENTOS				18.637,47			18.637,47	36,79
7	PAVIMENTAÇÃO				1.370,63			1.370,63	2,71
8	INST. PONTOS DE VENTILAÇÃO				1.165,00			1.165,00	2,30
TOTAIS								50.665,47	100,00

Sarah Dutra
Engenheira Civil

CREA - SC 123628-3

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Sarah Dutra

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

V.100512

[Assinatura]

Data 4-set-18

Planilha de detalhamento de BDI - Padrão

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013): Construção de Edifícios

Item	Sigla	Valor
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia do empreendimento	S+G	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB(INSS)	4,50%

$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$	25,92%
--	--------

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU	20,34%
--------------------------------------	--------

Sarah Dutra

Engenheira Civil

CREA - SC 123628-3

Pref. Mun. Campo Belo do Sul

Sarah Dutra

Sarah Dutra

Eng^a Civil - CREA/SC 123628-3

Campo Belo do Sul, 04 de setembro de 2018.

