QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Reforma e Adequações - UBS Central

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00	1.413,08			1.413,08	0,77
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES			0,00	4.878,32			4.878,32	2,66
3	FUNDAÇÃO/ INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA				7.140,18			7.140,18	3,90
4	PAREDES				11.052,36			11.052,36	6,03
5	REVESTIMENTOS				24.763,34			24.763,34	13,52
6	PAVIMENTAÇÃO			0,00	23.345,58			23.345,58	12,74
7	FORRO			0,00	1.656,02			1.656,02	0,90
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES				2.997,20			2.997,20	1,64
9	ESQUADRIAS				33.882,54			33.882,54	18,50
10	PINTURA				42.589,55			42.589,55	23,25
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5.218,67			5.218,67	2,85
12	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS			0,00	7.539,46			7.539,46	4,12
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.955,25			5.955,25	3,25
14	SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA			0,00	7.004,50			7.004,50	3,82
15	SERVIÇOS FINAIS				3.760,18			3.760,18	2,05
TOTAIS					183.196,23			183.196,23	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

3-jul-19
Data

V.110324