

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2019 - TP

Processo Administrativo: 13/2019  
 Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
 Processo de Licitação: 13/2019  
 Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 1/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid           | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|----------------|--|-------|--------------------|--------------------|
| 1    | 1,500      | M <sup>2</sup> | - placa de obra em chapa de aço galvanizado (07-01-0123)                     | ----- | 321,1000           | 481,6500           |
| 2    | 1,050      | M <sup>2</sup> | ABRIGO PROVISÓRIO-depósito em chapa de madeira compensada (07-01-0124)       | ----- | 800,8800           | 840,9240           |
| 3    | 17,240     | MT             | LOCAÇÃO DA OBRA UBS CENTRAL (07-01-0125)                                     | ----- | 5,2500             | 90,5100            |
| 4    | 12,450     | M3             | demolição de alvenaria de forma manual, sem reaproveitamento (07-01-0126)    | ----- | 48,8700            | 608,4315           |
| 5    | 14,610     | M3             | DEMOLIÇÃO DE PISO (07-01-0127)   | ----- | 114,2100           | 1.668,6081         |
| 6    | 1,160      | M3             | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO(ÁREA EXTERNA) (07-01-0128)         | ----- | 241,9900           | 280,7084           |
| 7    | 70,150     | M <sup>2</sup> | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATADO DE CONCRETO (07-01-0129)                 | ----- | 12,5300            | 878,9795           |
| 8    | 12,300     | MT             | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) SEM REAPROVEITAMENTO (07-01-0130) | ----- | 0,4300             | 5,2890             |
| 9    | 9,000      | UN             | REMOÇÃO DE LOUÇAS (07-01-0131)   | ----- | 10,8900            | 98,0100            |
| 10   | 39,370     | M <sup>2</sup> | REMOÇÃO DE PORTAS (07-01-0132)   | ----- | 8,0700             | 317,7159           |
| 11   | 14,610     | M <sup>2</sup> | REMOÇÃO DE JANELAS (07-01-0133)  | ----- | 23,6700            | 345,8187           |
| 12   | 23,450     | M <sup>2</sup> | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES (07-01-0134)                                     | ----- | 7,0600             | 165,5570           |
| 13   | 6,000      | UN             | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL (07-01-0135)      | ----- | 0,6400             | 3,8400             |
| 14   | 8,000      | MT             | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS,DE FORMA MANUAL (07-01-0136)                      | ----- | 0,6400             | 5,1200             |
| 15   | 11,000     | UN             | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS,DE FORMA MANUAL (07-01-0137)                           | ----- | 1,2600             | 13,8600            |
| 16   | 20,070     | M <sup>2</sup> | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (07-01-0138)                              | ----- | 19,7200            | 395,7804           |
| 17   | 4,680      | M <sup>2</sup> | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL (07-01-0139)                         | ----- | 2,8800             | 13,4784            |
| 18   | 39,000     | UN             | REMOÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX, SEM DANIFICAR (07-01-0140)                  | ----- | 1,3500             | 52,6500            |
| 19   | 8,100      | M <sup>2</sup> | REMOÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO (07-01-0141)                                   | ----- | 3,0200             | 24,4620            |
| 20   | 0,890      | M3             | FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA (07-01-0142)                          | ----- | 73,6100            | 65,5129            |
| 21   | 1,530      | M3             | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UBS (07-01-0143)                    | ----- | 2.605,7400         | 3.986,7822         |
| 22   | 18,440     | MT             | VERGA E CONTRA VERGA PARA JANELAS COM VÃO ATÉ 1,50M (07-01-0144)             | ----- | 35,5300            | 655,1732           |
| 23   | 44,800     | MT             | VERGA E CONTRA VERGA P/JANELAS VÃO COM + DE 1,50M (07-01-0145)               | ----- | 45,4300            | 2.035,2640         |
| 24   | 6,400      | MT             | VERGA P/PORTAS COM VÃO DE ATÉ 1,50M (07-01-0146)                             | ----- | 26,9300            | 172,3520           |
| 25   | 2,400      | MT             | VERGA P/PORTAS COM VÃO COM + DE 1,50M  | ----- | 44,7000            | 107,2800           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2019 - TP

Processo Administrativo: 13/2019  
 Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
 Processo de Licitação: 13/2019  
 Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 2/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
|      |            |      | (07-01-0147)   |       |                    |                    |
| 26   | 10,530     | M²   | IMPERMEABILIZAÇÕES C/TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES E PAREDES (07-01-0148)  | ----- | 11,1900            | 117,8307           |
| 27   | 58,880     | M²   | -ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUROS C/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (07-01-0149)                                   | ----- | 46,4000            | 2.732,0320         |
| 28   | 1,000      | UN   | FORN.E INST. DE DIVISORIAS EUCATEX. COMPLETO C/PORTAS,PLACAS E EST. EM AÇO (07-01-0150)                            | ----- | 8.320,3300         | 8.320,3300         |
| 29   | 229,500    | M²   | -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS (07-01-0151)                                     | ----- | 3,7500             | 860,6250           |
| 30   | 181,800    | M²   | EMBOÇO INTERNO P/RECEBIMENTO DE CERÂMICA (07-01-0152)  | ----- | 30,0900            | 5.470,3620         |
| 31   | 47,700     | M²   | MASSA ÚNICA INTERNA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA (07-01-0153)   | ----- | 31,3300            | 1.494,4410         |
| 32   | 46,130     | M²   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS (07-01-0154)                                      | ----- | 8,1300             | 375,0369           |
| 33   | 46,130     | M²   | MASSA UNICA EXTERNA P/RECEBIMENTO DE PINTURA (07-01-0229)  | ----- | 49,7600            | 2.295,4288         |
| 34   | 181,800    | M²   | REVESTIMENTO CERAMICO P/PAREDES INTERNAS-AZULEIJOS (08-01-1076)  | ----- | 64,5300            | 11.731,5540        |
| 35   | 88,420     | M²   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA ACRILICA-SALA DE VACINAS (07-01-0156)  | ----- | 28,6800            | 2.535,8856         |
| 36   | 32,610     | M²   | PAVIMENTAÇÃO-PISO EM CONCRETO,20 MPA, PREPARO MECANICO,ESP 7CM (07-01-0157)  | ----- | 53,4000            | 1.741,3740         |
| 37   | 214,280    | M²   | REVESTIMENTO CERÂMICO P/PISO,INCLUSO REJUNTE (07-01-0158)  | ----- | 40,1200            | 8.596,9136         |
| 38   | 124,210    | MT   | RODAPÉ CERÂMICO (07-01-0159)   | ----- | 5,8300             | 724,1443           |
| 39   | 177,170    | M²   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,ESPESSURA 8CM (07-01-0160)  | ----- | 60,8700            | 10.784,3379        |
| 40   | 29,810     | MT   | MEIO FIO EM CONCRETO 13CM X 22CM (07-01-0161)  | ----- | 27,5300            | 820,6693           |
| 41   | 8,330      | M²   | PISO DE BORRACHA COLADO,DIRECIONAL E ALERTA(PISO TÁTIL)FORN E INST (07-01-0162)                                    | ----- | 81,4100            | 678,1453           |
| 42   | 15,440     | M²   | FORRO DE PVC ,LISO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (07-01-0163)   | ----- | 50,5400            | 780,3376           |
| 43   | 32,800     | MT   | RODAFORRO DE PVC (07-01-0164)  | ----- | 7,7800             | 255,1840           |
| 44   | 1,400      | M²   | FORRO DE MADEIRA 1° ,PARA BEIRAL DE TELHADO (07-01-0165)   | ----- | 175,9400           | 246,3160           |
| 45   | 2,000      | MT   | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 1° P/BEIRAL DE TELHADO (07-01-0166)  | ----- | 56,0500            | 112,1000           |
| 46   | 6,300      | M²   | FORRO EM PLACAS DE GESSO,COMPLETO, INCLUSO ESTRUTURA (07-01-0167)  | ----- | 41,6000            | 262,0800           |
| 47   | 31,630     | M²   | COBERTURAS E ESTRUTURAS,FABRIC, E INST DE ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA TELHADO P/ TELHA DE FIBROCIMENTO (07-01-0168) | ----- | 25,3900            | 803,0857           |
| 48   | 31,630     | M²   | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM (07-01-0169)   | ----- | 40,1300            | 1.269,3119         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2019 - TP

Processo Administrativo: 13/2019  
 Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
 Processo de Licitação: 13/2019  
 Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 3/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 49   | 5,300      | MT   | CALHA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, DESENV.33CM .incluso transp (07-01-0170)   | ----- | 53,0200            | 281,0060           |
| 50   | 16,200     | MT   | RUFO CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24,CORTE 25CM.Incluso transporte (07-01-0171)   | ----- | 39,7400            | 643,7880           |
| 51   | 1,000      | UN   | ESQUADRIAS-KIT PORTA DE MADEIRA 80X210 COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07-01-0172)  | ----- | 953,7300           | 953,7300           |
| 52   | 2,000      | UN   | KIT PORTA DE MADEIRA 80X210,TIPO VAI E VEM,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07-01-0173)                                      | ----- | 1.291,2000         | 2.582,4000         |
| 53   | 1,000      | UN   | KIT PORTA DE MADEIRA 90X210,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07-01-0174)  | ----- | 991,0300           | 991,0300           |
| 54   | 3,990      | M²   | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR,TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07-01-0175)            | ----- | 1.015,6700         | 4.052,5233         |
| 55   | 1,000      | UN   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 80X210, ESPESSURA 10MM,COMPLETA (07-01-0176)   | ----- | 1.105,7300         | 1.105,7300         |
| 56   | 1,000      | UN   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 90X210, ESPESSURA 10MM,COMPLETA (07-01-0177)   | ----- | 1.164,5500         | 1.164,5500         |
| 57   | 1,000      | UN   | INSTALAÇÃO DE PORTA EMERGENCIA COMPLETA, INCLUSO FECHADURA,CORTE GUARDA CORPO (07-01-0178)                                      | ----- | 134,3700           | 134,3700           |
| 58   | 9,540      | M²   | JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS,VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,COM VIDROS PADRONIZADA (07-01-0179)         | ----- | 855,9500           | 8.165,7630         |
| 59   | 5,030      | M²   | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,2 FOLHAS, FIXAÇÃO C /PARAFUSOS,VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,COM VIDROS,PADRONIZADA (07-01-0180) | ----- | 532,8300           | 2.680,1349         |
| 60   | 12,220     | M²   | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,4 FOLHAS, FIXAÇÃO C/PARAFUSOS,VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,COM VIDRO,PADRONIZADA (07-01-0181)   | ----- | 611,7700           | 7.475,8294         |
| 61   | 7,720      | M²   | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO,COMPLETO C/ VIDROS (CORR.VIDRO E JANELA FIXA) (07-01-0182)  | ----- | 592,8100           | 4.576,4932         |
| 62   | 3056,630   | M²   | PINTURA-APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO (07-01-0183)   | ----- | 2,5600             | 7.824,9728         |
| 63   | 2972,930   | M²   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA,2 DEMÃO (07-01-0184)   | ----- | 10,3900            | 30.888,7427        |
| 64   | 83,700     | M²   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA,LAVAVEL,2 DEMAOS (07-01-0185)  | ----- | 14,9800            | 1.253,8260         |
| 65   | 24,000     | HRS  | PINTURA DE LETREIROS (07-01-0186)   | ----- | 22,4900            | 539,7600           |
| 66   | 99,040     | M²   | PINTURA ESMALTE SINTÉTICA SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA (07-01-0187)   | ----- | 18,3000            | 1.812,4320         |
| 67   | 12,620     | M²   | PINTURA ESMALTE,2 DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE MET. + FUNDO ANTICOROSIVO (07-01-0188)   | ----- | 21,3800            | 269,8156           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2019 - TP

Processo Administrativo: 13/2019  
 Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
 Processo de Licitação: 13/2019  
 Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 4/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 68   | 5,000      | UN   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-registro de gaveta 25mm,c/acab e canopla cromados, forn e inst (07-01-0189)  | ----- | 46,1900            | 230,9500           |
| 69   | 7,000      | UN   | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA(SUBRAMAL),C/TUBULAÇÃO DE PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMB. (07-01-0190)      | ----- | 129,1600           | 904,1200           |
| 70   | 3,970      | UN   | CAIXA SANFONADA PVC (07-01-0191)  | ----- | 27,5300            | 109,2941           |
| 71   | 1,600      | MT   | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO, DN 40MM, (INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (07-01-0192)           | ----- | 52,0000            | 83,2000            |
| 72   | 5,140      | MT   | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO, DN 50 MM(instalado em ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações) (07-01-0193)          | ----- | 75,5100            | 388,1214           |
| 73   | 4,900      | MT   | INSTALAÇÕES DE TUBO DE PVC, ESGOTO, DN 75MM(instalado em ramal de esgoto sanitário e pluvial), inclusive conexões, cortes e fixações (07-01-0194) | ----- | 32,9000            | 161,2100           |
| 74   | 29,730     | MT   | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO, DN 100MM(instalado em ramal de esgoto sanitário e pluvial) inclusive conexões cortes e fixação0 (07-01-0195)   | ----- | 56,5800            | 1.682,1234         |
| 75   | 3,000      | UN   | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60,C/TAMPA DE CONCRETO (07-01-0196)   | ----- | 239,5600           | 718,6800           |
| 76   | 2,000      | MT   | CANALETA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DN 200MM (07-01-0197)   | ----- | 28,5800            | 57,1600            |
| 77   | 2,000      | MT   | GRELHA DE FERRO FUNDIDO, P/CANALETA, LARG 20CM, FORN E ASSENT (07-01-0198)  | ----- | 175,6500           | 351,3000           |
| 78   | 8,000      | UN   | GRELHA ABRE E FECHA P/RALOS E CAIXAS SIFONADAS (07-01-0199)   | ----- | 22,9800            | 183,8400           |
| 79   | 6,000      | HRS  | MANUTENÇÃO DE FOSSA E FILTRO (07-01-0200)   | ----- | 24,9600            | 149,7600           |
| 80   | 2,000      | UN   | CAIXA DE AREIA 40X40X40 EM ALVENARIA, C/TAMPA DE CONCRETO (07-01-0201)  | ----- | 99,4600            | 198,9200           |
| 81   | 5,000      | UN   | LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS-PAPELEIRA DE PAREDE (07-01-0202)  | ----- | 38,1800            | 190,9000           |
| 82   | 4,000      | UN   | LAVATÓRIO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO C/SIFÃO. VAL.ENG. E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07-01-0203)   | ----- | 213,0100           | 852,0400           |
| 83   | 4,000      | UN   | VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA-FORN E INST (07-01-0204)  | ----- | 414,1500           | 1.656,6000         |
| 84   | 1,000      | UN   | TANQUE DE LOUÇA BRANCO 30L-COMPLETO-FORN. E INST (07-01-0205)   | ----- | 739,0400           | 739,0400           |
| 86   | 5,000      | UN   | SABONETEIRA DE PAREDE (08-01-1113)  | ----- | 37,3400            | 186,7000           |
| 89   | 4,000      | UN   | BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO 80CM (07-01-0206)   | ----- | 148,5900           | 594,3600           |
| 90   | 1,000      | UN   | BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO 70CM (07-01-0207)   | ----- | 137,3700           | 137,3700           |
| 91   | 4,000      | UN   | BARRA DE APOIO LATERAL"U" EM ALUMINIO   | ----- | 119,8000           | 479,2000           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 1/2019 - TP

Processo Administrativo: 13/2019  
 Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
 Processo de Licitação: 13/2019  
 Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 5/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
|      |            |      | 40CM (07-01-0208)  |       |                    |                    |
| 92   | 2,000      | UN   | BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM ALUMINIO 90CM (07-01-0209)  | ----- | 155,5900           | 311,1800           |
| 93   | 1,000      | UN   | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE,BICA ALTA, 550W-FORN E INST. (07-01-0210)  | ----- | 135,7500           | 135,7500           |
| 94   | 1,000      | UN   | TORNEIRA C/ACIONAMENTO POR PEDAL ELÉTRICO-COMPLETA-FORN E IN (07-01-0211)  | ----- | 452,2400           | 452,2400           |
| 95   | 1,000      | UN   | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO C/CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL P/SALA DE VACINAS 1,15M2 (1,45X0,50M+0,55X0,75M)-COMPLETO.FORN E INST (07-01-0212) | ----- | 1.096,5700         | 1.096,5700         |
| 96   | 1,000      | UN   | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO C/CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL P/EXPURGO 0,5M2 (1,00X0,5M)-COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (07-01-0213)      | ----- | 707,5100           | 707,5100           |
| 97   | 2,000      | UN   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-DISJUNTOR 16A-P/ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (07-01-0214)  | ----- | 13,8500            | 27,7000            |
| 98   | 1,000      | UN   | DISJUNTOR 20A-PARA TOMADAS SALA DE VACINA (07-01-0215)   | ----- | 15,0500            | 15,0500            |
| 99   | 6,000      | UN   | PONTO DE ILUMINAÇÃO C/INTERRUPTOR SIMPLES C/CAIXA,ELETRODUTO,CABO,RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (07-01-0216)   | ----- | 150,7500           | 904,5000           |
| 100  | 3,000      | UN   | PONTO DE ILUMINAÇÃO C/INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),C/CAIXA ,ELETR,CABO, RASGO,QUEBRA E CHUMBAMENTO (07-01-0217)                                     | ----- | 215,9000           | 647,7000           |
| 101  | 1,000      | UN   | PONTO DE ILUMINAÇÃO C/INTERRUPTOR PARALELO,C/CAIXA,ELETRODUTO E CABO,RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (07-01-0218)  | ----- | 168,2400           | 168,2400           |
| 102  | 16,000     | UN   | PONTO DE TOMADA,INCLUINDO TOMADA,CAIXA. ELET,CABO,RASGO,CHUMB (07-01-0219)   | ----- | 179,5400           | 2.872,6400         |
| 103  | 14,000     | UN   | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR,C/2 LÂMP,TUB DE LED-FOR,INS (07-01-0220)  | ----- | 77,9800            | 1.091,7200         |
| 104  | 6,000      | UN   | LUMINÁRIA TIPO PAFLON C/LÂMPADA DE LED-FORNEC. E INSTAL. (07-01-0221)  | ----- | 37,9500            | 227,7000           |
| 105  | 26,000     | UN   | SINALIZAÇÕES DE EMERGENCIA-PONTO DE TOMADA P/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EMERGENCIA C/CAIXA,ELETRODUTO E CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (07-01-0222)           | ----- | 179,5400           | 4.668,0400         |
| 106  | 5,000      | UN   | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA LED 1200 LÚMENS-BIVOLT C/2 FARÓIS (07-01-0223)   | ----- | 203,9900           | 1.019,9500         |
| 107  | 6,000      | UN   | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LED-BIVOLT (07-01-0224)   | ----- | 20,9900            | 125,9400           |
| 108  | 13,000     | UN   | PLACA LUMINOSA DE SAÍDA EMERGENCIA,LED, VERMELHA,FACE UNICA (07-01-0225)   | ----- | 59,9900            | 779,8700           |
| 109  | 2,000      | UN   | PLACA LUMINOSA DE SAÍDA EMERGENCIA LED VERMELHA,DUPLA FACE (07-01-0226)  | ----- | 74,9900            | 149,9800           |
| 110  | 8,000      | HRS  | ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES-P/ INST, LUMINÁRIAS (07-01-0227)   | ----- | 32,5900            | 260,7200           |
| 111  | 27,000     | UN   | SERVIÇOS FINAIS-LETREIRO EM AÇO INOX RECORTADO,H=30CM, FORNECIMENTO E  | ----- | 112,7700           | 3.044,7900         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77      Telefone: 249 1270  
R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
C.E.P.: 88580-000      - Campo Belo do Sul - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 1/2019 - TP**

Processo Administrativo: 13/2019  
Data do Processo Adm.: 30/07/2019  
Processo de Licitação: 13/2019  
Data do Processo: 15/07/2019

Folha: 6/6

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item                             | Quantidade | Unid           | Especificação                      | Marca | Preço Unit. Máximo         | Total Preço Máximo  |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|
|                                  |            |                | INSTALAÇÃO (07-01-0228)            |       |                            |                     |
| 112                              | 248,400    | M <sup>2</sup> | LIMPEZA FINAL DA OBRA (08-01-1120) | _____ | 2,8800                     | 715,3920            |
| (Valores expressos em Reais R\$) |            |                |                                    |       | <b>Total Máximo Geral:</b> | <b>183.196,2506</b> |