

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	4.029,73
3	DEMOLIÇÃO	2.785,83
4	REMOÇÃO	256,82
5	SAPATA + COLARINHO	11.202,68
6	VIGA BALDRAME	16.861,41
7	PILARES	8.350,80
8	VIGAS DE RESPALDO	15.632,71
9	COBERTURA ABRIGOS DE GÁS	108,71
10	COBERTURA CASA DO COMPRESSOR	552,34
11	COBERTURA ABRIGO DE LIXO	363,85
12	TUBULAÇÃO DE OXIGENIO	2.275,08
13	ALVENARIA	24.488,19
14	CONTRAPISO	6.097,79
15	REVESTIMENTO DE PISO	8.187,11
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	9.937,94
17	FORRO PVC	7.866,53
18	ESQUADRIAS	19.531,95
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	24.627,44
20	COBERTURA	32.785,73
21	RUFOS, CALHAS E DESCIDAS DE ÁGUA	3.322,77
22	PINTURA	9.796,56
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.518,73
24	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.473,42
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.116,24
26	demolição de passeio	945,64
27	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	26.463,85
28	PASSEIOS	31.710,63
29	FAIXA ELEVADA	10.644,72
30	PINTURA ESTACIONAMENTO	234,72
31	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE DE	744,78