

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL  <b>CNPJ:</b> 82.777.319/0001-92 <b>Telefone:</b> (49) 3249-1133 <b>Endereço:</b> R. MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 - CENTRO <b>CEP:</b> 88580-000 - Campo Belo do Sul	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 6/2024</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 11/2024 <b>Data do Processo:</b> 15/02/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 11/2024  
 b) **Nr. Licitação:** 6/2024 - DL  
 c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
 d) **Data de Homologação:** 26/02/2024  
 e) **Objeto da Licitação:** *A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CONFORME DESCRITOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS EM ANEXO) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC*

**Participante: SUELEN OLIVEIRA CARDOSO ENGENHARIA ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO. Marca:	1,000	UN	50.010,00	50.010,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO SERVIDÃO MANAUS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO SERVIDÃO MANAUS Marca:	1,000	UN	25.970,00	25.970,00

**Total do Participante: 75.980,00**

**Total Geral: 75.980,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras	07.001.26.782.0170.2170.3.3.90.00.00	R\$ 39.465,00
Desenv. e Manut. das Ativ. da Secret. de Obras	07.001.26.782.0170.2170.3.3.90.00.00	R\$ 39.464,92

Campo Belo do Sul, 26 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Responsável